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Dotyczy: odpowied? na zapytania w sprawie tresci SIWZ, zmiana SIWZ

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6Zn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Peinienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach
wraz z wyposazeniem” informujemy, iz w dniu 20.11.2012 r. do Zamawiajgcego wplynely nastepujgce
zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, Zze zakres wymieniony w SIWZ p. Il 3.1, 3.2. oraz 3.3. obejmuje uzyskanie przez
Wykonawce robét budowlanych Zamiennej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Odpowied#:

Zamawiajacy informuje, iZ uzyskanie zmiany pozwolenia na budowe naleZy do obowigzkéw wykonawcy
robét budowlanych.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze zapisy w SIWZ p. lll 6.1.4,, 6.1.7. oznaczajg odpowiedzialnos¢ Inzyniera za
nadzér nad utrzymaniem bezpieczeristwa oraz porzgdku na terenie budowy, bowiem zgodnie z przepisami za
BPH oraz porzgdek na budowie odpowiada bezposrednio Kierownik Budowy.

Odpowiedi:

Inzynier kontraktu odpowiada w imieniu Zamawiajgcego za bezpieczeristwo na terenie budowy oraz za
egzekwowanie porzadku na terenie budowy.

Pytanie 3:

SIWZ p. IV — czy Zamawiajacy moze podaé wstepny harmonogram realizacji projektu w tym przewidywany

termin:

e podpisanta umowy z wykonawca robét budowlanych,

o zakohczenia prac projektowych zamiennych oraz (jezeli dotyczy) uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe,

e rozpoczecia i zakoriczenia robét budewlanych w rozbiciu na etap | (stadion) oraz etap Il (parking),

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 21.11.2012 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu

majacym na celu wybdér wykonawcy inwestycji pn. ,Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z

wyposaieniem”. Podpisanie umowy nastapi nie weczesniej niz po uplywie termindéw, o ktérych mowa w art.

94 uPzp.

Termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z nastepujgcymi terminami

posrednimi {(etapami):

a) do 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy — wykonanie prac projektowych,.

b) do 30 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy — wykonanie robét budowlanych wraz z pozostaty
czescig przedmiotu umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Jednoczednie informuje, i2 Zamawiajacy nie przewiduje realizacji Il etapu robét przed zakoniczeniem realizacii

robot z etapu [. Przedmiotowe postepowanie nie obejmuje petnienia funkcji inzyniera kontraktu dla etapu Il.
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Pytanie 4:

Zatacznik nr 6 do SIWZ ,Umowa” § 2 p. 4 — Prosimy o odpowiedZ w jakim kontekscie i w jakim przypadku
Zamawiajgcy zastosuje ten zapis, w Swietle uwarunkowar okrestonych w § 13 p. 1, 2 oraz 8 méwiacych
o karach umownych za nienalezyte wykonanie obowigzkéw Inzyniera.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajqcy zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
w §2 ust. 4 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Strony postanawiajg, Ze jezeli Inzynier kontraktu nie bedzie realizowat nalezycie obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy, obowigzki te meie wykonaé zastepczo Zamawiajacy lub inny podmiot na zlecenie
Zamawiajacego. Kosztami zastgpczego wykonania obowiazk6ow zostanie obcigzony Inzynier kontraktu”.
Ponadto zwracamy uwage, Ze prezentowane w pytaniu przepisy stanowia dwa réine irédia
odpowiedzialnosci Iniyniera kontraktu w przypadku niewykonania, lub nienaleiytego wykonania
zaméwienia. Précz kar umownych naliczonych Inzynierowi kontraktu, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
wykonania zastepczego.

Pytanie 5:

Zafacznik nr 6 do SIWZ ,Umowa” § 5 — czy Zamawiajacy uzna za speinienie wymagania jezeli Inzynier
przedstawi OC ogdlne firmy na kwote nie mniejsza niz 5 000 000,00z1?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy Z3da od Inzyniera kontraktu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej dia celéw realizacji przedmiotowego zaméwienia na kwote réwng 5 000 000,00zt
Zamawiajacy potwierdza, iz uzna za spelnienie wymagania jezeli Inzynier kontraktu przedstawi OC ogéine
firmy na kwote nie mniejsza niz 5 000 000,00z, ktére spetnia¢ bedzie wymogi okreslone w § 5 prajektu
umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajacy zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
w ust. 1 rozdziat XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Termin zwigzania oferta
wynosi 90 dni”.

Stosownie do art. 38 ust. 4a i art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze odpowiedzi oraz
zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie powoduja zmiany tresci ogloszenia, oraz nie maja
znaczenia dla przygotowania oferty, w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie przedtuza terminu skladania ofert.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiajacego zostato rozesfane do
wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ, oraz udostepniono je na stronie internetowej bip.tyski-

sport.pl.
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