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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

pn.: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu
miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z péZn. zm.).
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L ZAMAWIAJACY:
Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy
tel. /fax (32) 73301 86
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl
KRS: 0000383275 NIP: 646-290-66-43 REGON: 241922069

Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z pézn. zm.) zwanej dalej ,, uPzp”.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wybdr inzyniera kontraktu dla zadania: »Modernizacja stadionu miejskiego
w Tychach wraz z wyposazeniem”.
llekro¢ w niniejszej SIWZ mowa jest o ,inwestycji”, nalezy przez to rozumieé modernizacje stadionu miejskiego w Tychach
wraz z wyposazeniem.

2. Inzynier kontraktu $wiadczy¢ bedzie ustugi zwigzane z organizacja, koordynacja, nadzorowaniem, zarzadzaniem,
sprawozdawczo$cig i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. zadania w zakresie wszelkich robét niezbednych dla
prawidtowej realizacji inwestycji.

3. Zakres prac powyiszej inwestycji obejmuje miedzy innymi:

3.1. prace projektowe - zmiany dokumentacji projektowej opracowanej przez PERBO — PROJEKT Sp. z o. 0. z siedziba
w Krakowie w zakresie umozliwiajacym realizacje inwestycji w dwéch niezaleznych etapach tj.:

3.1.1. | etap - stadion wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem, bez parkingu podziemnego,
3.1.2. Il etap — parking podziemny,
3.2. prace projektowe - polegajace na optymalizacji dokumentacji projektowej, zmierzajgcej do obnizenia kosztow
realizacji inwestycji. Wprowadzone w tym celu zmiany nie moga zmienia¢:
3.2.1. bryly obiektu,
3.2.2. formy architektonicznej,
3.2.3. przyjetej funkeji badz rozwiazan funkcjonalnych,
3.2.4. pojemnosci,
3.2.5. powierzchni uzytkowej i catkowitej,
3.3. uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, uzgodnien i pozwoleri niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego
bedacego przedmiotem postepowania, w tym wynikajacych z dokonania zmian dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
3.1i3.2.
3.4. roboty budowlane obejmuja realizacje | etapu, o ktérym mowa w pkt 3.1.1., w tym m.in.:
3.4.1. roboty wyburzeniowe,
3.4.2. roboty ziemne,
3.4.3. roboty zelbetowe i murowe,
3.4.4. roboty konstrukgji stalowej i aluminiowej,
3.4.5. roboty pokrycia dachu,
3.4.6. roboty wewnetrzne wykoriczeniowe,
3.4.7. roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., p.poz., c.w.u., c.t., w.l., elektrycznych, stabopradowych, wentylacji,
klimatyzacji,

3.4.8. wykonanie nowego i przektadka istniejacego uzbrojenia sieci zewnetrznych,
3.4.9. roboty drogowe,
3.4.10.zazielenienie terenu,
3.4.11.0grodzenie,

3.5. wyposazenie obiektu,

3.6. promocje inwestyciji.

Dokumentacja projektowa dostepra jest w postaci archiwum zip:
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Adres IP serwer FTP91.150.130.142
Nazwa serwera FTP: bsd.umtychy.pl

login: stadion
hasto: stadion

tryb transferu: aktywny
4. Do ogdlnego zakresu obowigzkéw inzyniera kontraktu wchodzi administrowanie procesem inwestycyjnym realizowanym
w ramach niniejszego zaméwienia, ktére bedzie obejmowato w szczegdlnosci:
4.1. organizacje, koordynacje, nadzér,
4.2. monitoring, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym,
4.3. wykonywanie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego
w Polsce, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z péin. zm.),
4.4. koordynacje czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
4.5. prowadzenie niezbgdnej pisemnej korespondenciji, jej dokumentowanie i przechowywanie,
4.6. rozliczenia finansowe,
4.7. mediacje i rozjemstwo w sporach,
4.8. wspieranie dziatart Zamawiajgcego.
5. Do szczegbtowego zakresu obowiazkdw inzyniera kontraktu wchodza m.in.:
5.1. Na etapie organizacji inwestycji:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Weryfikacja dokumentacji technicznej:

5.1.1.1. sprawdzenie kompletnosci i zawartosci merytorycznej projektéw budowlanych i wykonawczych,
przekazanych Zamawiajacemu po dokonaniu zmiany dokumentacji przez Wykonawce inwestycji,

5.1.1.2. sformutowanie i przekazanie ewentualnych uwag do dokumentacji,

5.1.1.3. egzekwowanie w imieniu Zamawiajacego uzupetnienia (poprawienia) dokumentacji, jezeli
koniecznos¢ taka wyniknie w trakcie sprawdzania zmienionej dokumentaciji,

5.1.1.4. wnioskowanie o zlecenie wykonania dokumentacji uzupetniajacej, jezeli taka okaze sie konieczna
(np. na skutek okolicznosci lub wymogéw nieznanych Zamawiajacemu i projektantom w czasie
opracowywania dokumentacji podstawowej),

5.1.1.5.3. odbiér, przy udziale pracownika Zamawiajgcego, prac oraz ostatecznych decyzji, uzgodnien
i pozwolen,

Analiza harmonogramu realizacji inwestycji, sporzadzana przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia

w formie miesiecznego pisemnego raportu, zawierajacego w szczegéInosci informacje o postepie realizacji

prac oraz ich terminowosci w stosunku do harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce inwestycji.

Raport winien by¢ sporzadzony w terminie do 15 dnia kolejnego miesiaca, na podstawie analizy

miesigcznych raportéw sporzadzonych przez Wykonawce inwestycji,

Opracowanie w oparciu o prawo polskie i wspéinotowe szczegétowych procedur i zasad obowigzujgcych

w trakcie realizacji inwestycji, w tym o przepisy prawa budowlanego, przepisy bhp i ppoz. w tym:

5.1.3.1. opracowanie listy oséb (funkcji) decyzyjnych przy realizacji inwestycji po stronie Inzyniera
Kontraktu,

5.1.3.2. opracowanie procedur, zasad kontaktéw i decyzji na linii — Inzynier Kontraktu — Wykonawca
inwestyciji,

5.1.3.3. opracowanie procedur i zasad odbioréw robét,

5.1.3.4. opracowanie procedur rozliczania inwestycji,

Sprawdzenie dopetnienia przez Wykonawce inwestycji wszelkich wymogéw formalno-prawnych

wynikajacych z kontraktu (ubezpieczenie budowy, zapewnienie kadry posiadajacej wymagane kwalifikacje

itp.).

Zgfoszenie rozpoczecia robét, protokolarne przekazanie Wykonawcy inwestycji (Kierownikowi budowy),

placu budowy i dziennika budowy.

5.2. Na etapie realizacji robét budowlanych:

5.2.1.

Kontrolowanie zgodnosci realizacji budowy zgodnie z umowq oraz SIWZ, a w szczegélnosci:
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5.2.1.1. kontrolowanie postgpu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedtozonym
przez Wykonawce inwestycji, a stanowigcym zatacznik do umowy na Inzyniera kontraktu,

5.2.1.2. kontrolowanie kontynuacji ubezpieczeri wykonawcéw robét zgodnie z wymogami umowy na roboty
budowlane,

5.2.1.3. przyjmowanie od Wykonawcy inwestycji powiadomien o stwierdzeniu btedéw w dokumentac;ji
projektowej i po ich zbadaniu, przekazywanie ich Zamawiajagcemu wraz z rekomendacja sposobu
rozwigzania problemu uwzgledniajgcym warunki kontraktéw na roboty budowlane wraz
z towarzyszacymi im ustugami i dostawami,

5.2.1.4. przyjmowanie, analizowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczych
i innych dokumentéw zwigzanych z projektowaniem robét, sporzadzonych przez Wykonawcéw
robot,

5.2.1.5. inicjowanie i prowadzenie rad technicznych na terenie budowy odbywajacych sie w uzgodniony
dzier tygodnia oraz w innym dniu, kiedy Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy lub wykonawcy zadajg
udziatu innych cztonkéw procesu inwestycyjnego oraz prowadzenia rejestru rad technicznych,
sporzadzania raportéw z rad technicznych i przekazywania kopii raportéw uczestnikom rad
technicznych,

5.2.1.6. zgtaszanie Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
uzupetniajacych oraz weryfikowanie ich zakresu.

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, w tym:

5.2.2.1. kontrola zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa,

5.2.2.2. odbiory robdt czesciowych, zanikowych, zakrytych i koricowych,

5.2.2.3. uczestniczenie w prébach i badaniach,

5.2.2.4. potwierdzanie usuniecia wad,

5.2.2.5. potwierdzanie wykonania robét dodatkowych i zamiennych,

5.2.2.6. kontrola bezpieczeristwa na budowie,

5.2.2.7. kontrola nad wykonywaniem obowigzkéw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

5.2.2.8. kontrola sporzadzenia przez Wykonawce inwestycji planu BIOZ i przekazanie ewentualnych uwag,

5.2.2.9. dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy oraz prowadzenie jego kopii,

5.2.2.10. wstrzymania rob6t w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badZ spowodowal znaczne straty materialne oraz natychmiastowe pisemne
powiadomienie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacii,

Biezgca kontrola terminowosci i jakosci wykonywania robét budowlanych i dostaw w tym:

5.2.3.1. biezaca kontrola jakosci stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5.2.3.2. biezace monitorowanie wptywu inwestycji na stan techniczny obiektéw przylegtych do terenu
budowy oraz podejmowanie niezbednych dziatari zgodnie z zaleceniami projektanta, organéw
nadzoru i wynikajacymi z ekspertyz,

5.2.3.3. bieiace uzgadniania z Zamawiajagcym i projektantami ewentualnych rozwigzan i materiatéw
zamiennych,

5.2.3.4. biezgce sprawdzanie zakreséw wykonywanych robét,

5.2.3.5. biezgce uzgadnianie z Zamawiajacym utrudnien w realizacji, wynikajacych z funkcjonowania miasta,
oraz w miare mozliwosci ograniczania ucigzliwo$ci wykonywanych robét,

5.2.3.6. koordynowania i pomagania Zamawiajacemu w uzyskaniu obowigzujacych uzgodnier, decyzji
i pozwolen zwigzanych z realizacjg inwestycji,

5.2.3.7. analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiajacemu rozwigzania problemu i/lub zatwierdzenia
planu dziatania Wykonawcy inwestycji przedstawionego na taka okoliczno$é w przypadku
wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej,

5.2.3.8. zlecanie na koszt Wykonawcy inwestycji badar laboratoryjnych w sytuacji powziecia watpliwosci co
jakosci realizowanych robét,

5.2.3.9. biezaca kontrola.i archiwizacja dokumentacji budowy.

Biezgca kontrola finansowa realizacji w tym:
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5.2.4.1. przygotowywanie dokumentacji niezbednej do uruchamianie transz finansowych,

5.2.4.2. cykliczna ocena i akceptacja zaawansowania robét (wynikajaca z umowy z Wykonawcg inwestycji
na podstawie zataczonego harmonogramu rzeczowo-finansowego),

5.2.4.3. sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji faktur przejsciowych Wykonawcy inwestycji,

5.2.4.4. sporzadzanie protokotéw koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych wraz
z przygotowaniem materiatéw niezbednych do uruchomienia procedur zaméwien publicznych,

5.2.4.5. wspétpraca z Zamawiajgcym w prowadzeniu ksiegowosdci dotyczacej prowadzonej inwestycji,
w szczegolnosci przygotowania dokumentacji dotyczacej ewidencji $rodkéw trwatych,

5.2.4.6. prowadzenie wiasnej dokumentacji finansowej inwestycji.

5.2.4.7. przygotowywanie cyklicznych (miesiecznych) raportéw finansowych, zaawansowania robét oraz
wszelkich innych dokumentéw dla Zamawiajacego.

Biezaca obstuga formalno-prawna realizacji: pomoc w uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwolen i decyzji

niezbednych dla realizacji inwestycji (a w szczegélnoéci: zajecie pasa drogowego, zgody na prace

w godzinach nocnych, zmiany lub ograniczenia w ruchu drogowym, ewentualne czasowe wytgczenia

medidw itp.).

5.3. Na etapie przekazywania obiektu do uzytkowania i rozliczenia inwestycji:

5.3.1L
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

Kontrola nad przeprowadzeniem przez Wykonawce inwestycji wymaganych préb i rozruchéw

technologicznych.

Nadzorowanie odpowiednich szkoleri prowadzonych przez Wykonawce inwestycji dla personelu

zatrudnionego przy obstudze obiektu.

Przygotowanie uméw dla Zamawiajgcego na dostawy mediéw i udziat w negocjacjach z ich dostawcami.

Nadzorowanie wyposazenia obiektu.

Dokonanie protokolarnego odbioru robét.

Dokonywanie biezgcych odbioréw wyposazenia i protokolarnego odbioru koricowego.

Udziat wraz z Wykonawcy inwestycji w odbiorach dokonywanych m.in. przez: Pafistwowa Straz Pozarng,

Pafistwowq Inspekcje Pracy, Paristwowego Inspektora Sanitarnego, Paristwowego Inspektora Ochrony

Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego, gestoréw medidw, zarzadcéw drég, nadzér budowlany, i innych,

Sprawdzenie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

dokumentacji powykonawczej, w sktad ktérej wchodzg m. in.:

5.3.8.1. dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy, potwierdzenia inspektoréw i projektantéw
o0 zmianach nieistotnych oraz zmienione rysunki i uzupetnienia opiséw, o$wiadczenia kierownika
budowy o zgodnosci, karty nadzoru autorskiego,

5.3.8.2. komplet atestéw, certyfikatéw uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5.3.8.3. protokoty z préb i sprawdzen,

5.3.8.4. dokumenty odbiorowe,

5.3.8.5. instrukcja bezpieczeristwa pozarowego,

5.3.8.6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

5.3.8.7. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

5.3.8.8. $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

5.3.8.9. komplet instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno-ruchowych i gwarancji urzadzen w jezyku
polskim,

Zawiadomienie wiasciwego organu o zakorczeniu budowy i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

5.3.10.Sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji faktur koricowych,
5.3.11.Sporzadzenie dla Zamawiajacego raportu koricowego z realizacji inwestycji (zgodnie z przyjetymi

procedurami).

5.3.12.Petne rozliczenie inwestycji wraz z koicowym raportem finansowym.
5.3.13. skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji finansowej inwestyciji.
5.4. Po zakoniczeniu i odbiorze robét
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5.4.1. Po zakoriczeniu i odbiorze robét budowlano-montazowych egzekwowanie i monitorowanie wykonania
umownych zapiséw wynikajacych z rekojmi, okreslonych w umowie w stosunku do Wykonawcy inwestycji.

5.4.2. Egzekwowanie i branie udziatu w przegladach gwarancyjnych do ktérych zobowigzany bedzie Wykonawca
inwestycji.

6. Odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu.

6.1. Inzynier kontraktu odpowiada za:

6.1.1. Nadzér nad terminowym realizowaniem budowy przez Wykonawce inwestycji.

6.1.2. Prawidtowe realizowanie projektu zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, umowg
o wykonanie prac budowlanych pomiedzy Wykonawcy inwestycji a Zamawiajacym, SIWZ na prace
budowlane.

6.1.3. Wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Inzynierem kontraktu
a Zamawiajacym,

6.1.4. Bezpieczenstwo na terenie budowy.

6.1.5. Prawidiowe rozliczenie kontraktu.

6.1.6. Spetnienie i przestrzeganie wymogdéw prawnych w tym w szczegélnosci Prawa Budowlanego w ramach
procesu budowlanego.

6.1.7. Egzekwowanie porzadku na budowie.

6.1.8. Nadzorowanie przestrzegania i przestrzeganie przepiséw i wymogéw ppoz. na terenie budowy.

6.1.9. Nadzér nad stosowaniem materiatéw o okreslonych w projekcie parametrach i wymaganej jakosci przez
Wykonawce inwestycji, sprawdzenie atestéw.

6.1.10. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji odpowiedniej jakosci wykonanych robét.

6.1.11. Prawidiowe rozliczanie budowy.

6.1.12. Nadz6r nad uzyskaniem przez Wykonawce inwestycji odpowiednich dopuszczen i certyfikatéw w tym
pozwolenia na uzytkowanie.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zatozenia i utrzymywania na wtasny koszt, przez caly czas trwania umowy,

biura na terenie budowy, pozwalajacego na spokojng prace Inspektoréw wszystkich branz, czynne od poniedziatku

do pigtku w godz. od 7:00 do 17:00, przez caty okres trwania budowy.

Kod i nazwa wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa.

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli.

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji techniczne;.

71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego.

79200000-6 Ustugi ksiegowe, audytorskie i podatkowe.

IV.  OFERTY CZESCIOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Oferty nie zawierajace petnego zakresu przedmiotu
zaméwienia zostang odrzucone.

V.  OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Realizacja zaméwienia trwa¢ bedzie przez okres realizacji inwestycji oraz okres udzielonych gwarancji i rekojmi przez
Wykonawce inwestycji. Na okres realizacji umowy sktadaé sie beda:

1

okres realizacji inwestycji — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakoriczenia inwestycji, tj. bezusterkowego

odbioru koricowego robét budowlanych — przewidywany okres realizacji wynosi 30 miesiecy.

Wykonawcg inwestycji tj. 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robét budowlanych.
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ViL. INFORMACIJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 7)
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamdwien uzupetniajacych do wysokodci 20% wartoéci zamdwienia
podstawowego. Bedzie to petnienie roli Inzyniera Kontraktu podczas realizacji zaméwier uzupetniajacych udzielonych
Wykonawcy inwestycji na roboty budowlane.

VIil. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW, A TAKZE
INFORMACIA O WYMAGANYCH OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH
1. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

O udzielenie zamdéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniaja nastepujace warunki okreélone w art. 22 uPzp,
dotyczace:
1.1. posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg
obowiazek ich poosiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
Ocena spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie dokonywana zgodnie z formuta: spetnia/nie spetnia.
2. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu:
2.1. Oswiadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 uPzp — zatacznik nr 2 do SIwWz;
2.2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia Zamawiajacy wymaga
ztozenia nastepujacych dokumentéw:
- wykaz ustug, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw — zatacznik nr 3 do SIWZ, oraz
zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaty wykonane nalezycie.
Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej ustugi, polegajacej na petnieniu funkcji Zarzadzajacego
Projektem/Project Managera/Inzyniera Kontraktu, o wartoéci co najmniej 1000 000,00zt brutto. Wymagana
ustuga Zarzadzajgcego Projektem/Project Managera/Inzyniera Kontraktu musi obejmowaé swym zakresem
zarzadzanie projektem polegajacym na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu sportowo-rekreacyjnego o
pojemnosci co najmniej 10 000 widzéw, lub budowie/przebudowie/rozbudowie istniejacego obiektu sportowego o
wartosci projektu inwestycyjnego nie mniejszej niz 120 000 000,00 zt brutto, ktére jest zakoriczone.
2.3. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia warunek dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia Zamawiajgcy wymaga ztozenia nastepujacych dokumentéw:
2.3.1. oswiadczenia na temat wielkosci $redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy ustug oraz liczebnogci
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wymagane jest zatrudnianie
min. 10 oséb - wymagane jest ztozenie o$wiadczenia - zatacznik nr 4 do SIWZ
2.3.2. wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia,
atakze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami — zatacznik nr 5 do SIWZ;
Wymagane jest dysponowanie osoba/osobami:
2.3.2.1. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe i kontakt
z Zamawiajgcym — osoba ta musi posiada¢ nastepujace kwalifikacje: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wyksztatcenie
wyzsze — np. inzynier budownictwa, co najmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkgji
Kierownika zespotu lub kierownika budowy, w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej;
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2.3.2.2. Specjalista ds. rozliczenia finansowego inwestycji budowlanych. Osoba ta musi posiadad
nastepujgce kwalifikacje: wyksztatcenie wyisze ekonomiczne, min. 5-letnie doéwiadczenie
w zakresie prowadzenia rozliczer finansowych inwestycji budowlanych;

2.3.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi
posiada¢ nastepujace kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, min. 5 lat doéwiadczenia w pracy na
stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;

2.3.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej. Osoba ta musi posiadaé nastepujace
kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
drogowej, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy, w petnieniu funkcji inspektora nadzoru przy
realizacji rob6t w specjalnosci drogowej;

2.3.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi posiadac
nastgpujace kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5-letnie dos$wiadczenie w pracy na
stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

2.3.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta musi posiadaé nastepujace kwalifikacje:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej S-letnie
doswiadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy,
w specjalnoéci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych;

2.3.2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci telekomunikacyjnej. Osoba ta musi posiadac
nastgpujace kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci  telekomunikacyjnej, c¢o najmniej 5-letnie  doéwiadczenie  zawodowe
w budownictwie, co najmniej 3-letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika budowy, w specjalnosci telekomunikacyjnej;

2.3.2.8. Specjalista ds. sieci wewnetrznych informatycznych. Osoba ta musi posiadaé nastepujgce
kwalifikacje: wyksztatcenie wyisze informatyczne, co najmniej 5-letnie doéwiadczenie zawodowe
w branzy informatycznej, co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w pracy przy obstudze wewnetrznych
sieci informatycznych, a w szczegdInosci monitoringu wizyjnego.

Uwaga: w ramach formalnosci jakie powinny zosta¢ dopetnione przez Wykonawce przed podpisaniem

umowy, Zamawiajacy 2z3da przediozenia uprawnien budowlanych i aktualnego zaswiadczenia

oprzynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz aktualnego ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

oswiadczenia, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien;

- wymagane jest podpisanie oswiadczenia ujetego w zat. nr 5 do SIWZ.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla kazdego z Inspektoréw w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych,
dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujgcych przepiséw, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykazania sie osoba, ktérg bedzie wykonywata wigcej niz jedna z funkcji
wskazanych w pkt od 2.3.2.3 do 2.3.2.8, z zastrzeieniem, ze osoba ta musi spetnia¢ wszystkie postawione
wymagania dla kazdej z funkcji,-ktére bedzie wykonywaé.
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiajgcy

wymaga ztozenia nastgpujgcych dokumentéw:

24.1. czesci sprawozdania finansowego (rachunek zyskéw i strat), a jezeli podiega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czedci, a w przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci - za okres nie dtuzszy
niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres;

- osiagneli przychody netto ze sprzedazy w wysokosci minimum 2 000 000,00 PLN w kazdym roku
obrotowym,

2.4.2. informacji banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa
wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

- wymagane jest posiadanie Srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej, o wartoéci minimum 500 000
PLN,

2.4.3. optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia;

- wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizsza niz 2 000 000,00 zt.

Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa powyzej polega na zasobach innych

podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci

zamdwienia, zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w rozdziale Vill pkt. 2.9 SIWZ.

Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp, polega na

zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b uPzp, wymaga sie

przedtozenia informaciji, o ktérej mowa w rozdziale VIII pkt 2.4.2 SIWZ dotyczacej tych podmiotéw.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go

z nimi stosunkéw Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnié¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat

zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie

tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia - art. 26 ust. 2b uPzp (odpowiednio zataczniki nr 3a i 5a do SIWZ).

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawié dokumentéw dotyczacych sytuacii finansowej

i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawié inny dokument, ktéry w wystarczajacy

spos6b potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajacego warunku (art. 26 ust. 2 c uPzp).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawcy

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

2.9.1. oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2a do SIWZ;

2.9.2. aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wczesniegj
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych o$wiadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 uPzp,

2.9.3. aktualnego za$wiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wiaéciwego organu —
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert,

2.9.4. aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ie wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoici wykonania decyzji

wiasciwego organu - wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

2.9.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,

wystawionej nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

2.9.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,

wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ocena spetniania braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu bedzie dokonywana zgodnie
z formuta: spetnia/nie spetnia.

2.10. Wykonawca na Zgdanie zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowigzany wykazaé
odpowiednio, nie péZniej niz na dziei sktadania ofert, spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust.
2a uPzp).

2.11. Nie spetnienie ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw i wymogdéw skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

2.12. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.9:

2.12.1. ppkt 2.9.2). - 2.9.4) i 2.9.6) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci (dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ie
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu (dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert),

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie (dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert),

2.12.2. ppkt 2.9.5) - sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 uPzp (dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert).

2.13. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sig dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2.12, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania Przepisy dotyczace terminéw waznosci tych dokumentéw stosuje sie
odpowiednio.

2.14. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zfozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwrécié sie do wiasciwych organéw
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

3. Inne oswiadczenia lub dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

3.1. zatjcznik nr 1 do SIWZ — wypetniony formularz oferty,

3.2. petnomocnictwo (jezeli dotyczy),

3.3. dowdd wniesienia wadium.

4. Dokumenty sa sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 3.2 (petnomocnictwo) Wykonawey musza dotaczy¢ do oferty oryginat lub
kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

5. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotdw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
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10.

dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotéw s3 poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy na potwierdzenie spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi wartosci wyrazone w walutach innych niz polski zfoty, Zamawiajacy w celu
przeprowadzenia oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, dokona przeliczenia danych wartosci postugujac
sig drednim kursem waluty ogtoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowigzujacym na dzierr wszczecia
przedmiotowego postgpowania tj. na dzieri publikacji w Dzienniku Urzedowym Oficjalnych Publikacji Wspdlnot
Europejskich.

Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktérzy w okredlonym terminie nie ztozyli wymaganych przez zamawiajgcego
oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy
zozyli wymagane przez zamawiajgcego o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp zawierajgce
btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie
zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy moze takze w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwac do ztozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen
lub dokumentdw.

Informacja odnosnie art. 22 ust.2 uPzp:

Zamawiajqcy nie zastrzega, ze o udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie wytgcznie wykonawcy, u ktérych ponad 50 %
zatrudnionych pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne w rozumieniu przepiséw o rehabilitacji zawodowe;j
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych lub wtasciwych przepisow panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

1.

Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia udzielane beda z zachowaniem zasad okre$lonych
W uPzp (art. 38).
W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie lub faxem lub drogg elektroniczna (zamowienia@tyski-sport.pl).
W przypadku o$wiadczeri, wnioskéw, zawiadomieri lub informacji przekazywanych faksem lub drogg elektroniczna,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

a. W zakresie proceduralnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sq:

Joanna Grzywacz — 506 384 482

WADIUM:

1.
2.
3.

Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 110 000,00 PLN.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1. pieniadzu, przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO Bank Polski nr 63 1020 2528 0000 0302 0311 8783.
Kod Swift wymagany przy przelewach miedzynarodowych: BPKOPLPW.

3.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z péin. zm.).

Oryginat wadium zfoZonego w formie okreslonej w punkcie 3.2 - 3.5 nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania

ofert, w siedzibie Zamawiajacego, ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy.
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5.

6.

7.

Wadium wnoszone w pienigdzu musi by¢ wniesione przed terminem ztozenia ofert, a za termin wniesienia przyjmuje sie
date uznania na rachunku bankowym Zamawiajacego.

Wadium w formie niepienigznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do zapftaty kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, o ile zaistnieje ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a
(chyba ze Wykonawca udowodni ze nie ztozyt dokumentéw lub oéwiadczer, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub
petnomocnictw, z przyczyn nielezacych po jego stronie) lub ust. 5 uPzp. W przypadku wadium whniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi byé gwarancja samoistng, nieodwotalna,
bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zadanie, bez koniecznosci przedktadania jakichkolwiek dodatkowych dokumentdw.
Zasady zwrotu wadium Wykonawcy oraz utraty wadium przez Wykonawce wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego
reguluje art. 46 uPzp.

Xl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;:

1.
2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na
whniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na
3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrécié sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuiszy niz 60 dni.

Xil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1
2.

Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte.

Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czeéé zatacznikami musi byé sporzadzona przez Wykonawce scisle wedtug
postanowien niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona wedtug wzoru formularza oferty stanowigcego zatacznik nr 1 do SIWZ.

Oferta wraz z wymaganymi zatacznikami musi by¢ napisana w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dtugopisem badi niezmywalnym atramentem, lub inng trwata technika, na kazdej stronie podpisana przez
osobe (osoby) uprawnione do sktadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy Podpis (podpisy) musi by¢ opatrzony
pieczecig imienng Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszy by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujgce oferte i opatrzone datami ich dokonania.

Wykonawca jest obowigzany wskazaé w ofercie czeici zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom.

Wykonawca zamieszcza oferte w kopercie oznaczonej w sposéb nastepujacy:

Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy oraz opisanej w nastepujacy sposéb: Oferta na: ,Petnienie
funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”. NIE
OTWIERAC przed 2012-11-27 godz. 10:15.

Xiil. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT:

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, przy ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy do dnia 2012-11-27 do
godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 2012-11-27 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiajgcego, przy ul. Barona 30, lok.
326, 43-100 Tychy.

Oferty nadestane pocztg lub kurierem beda zakwalifikowane do postepowania przetargowego, pod warunkiem ich
dostarczenia przez poczte/kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 1.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte po uptywie terminu
do wniesienia odwotania.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamodwienia.

Xiv. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZtOZONE) OFERTY

1

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie Oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej ofert sg
skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu skfadania ofert.

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”



XV.

XVI.

Tyski Sport S.A. ZP 15/2012/TS

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ zfozone w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy

sktadaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty zawierajgce zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA".
W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr .....".

. Wycofanie ztozonej ofert nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawce.

Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisang koperte
zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego

przedmiotu zamdwienia, niezmienne przez caty okres realizacji zaméwienia (bez wzgledu na dtugos¢ trwania umowy),
podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscia do grosza (do dwéch miejsc po przecinku).

. Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgca wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacjg zaméwienia, w tym

m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz

obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz terminowej i zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Rozliczenia miedzy stronami odbywaé sie bedg wyfacznie w PLN.
- W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie

z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspdélinotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktéry miatby obowiazek wptacic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wyzej kryterium oceny ofert.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczeénie zawiadomi wykonawcéw, ktérzy ztozyli

oferty, o:

2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres zamieszkania
i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takie punktacje przyznana
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

2.2. wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

2.3. wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne;

2.4. terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po ktérego uptywie umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze
by¢ zawarta.

. Ogtoszenie zawierajgce informacje wskazane w pkt 2.1. powyzej zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej bip.tyski-

sport.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

. Z Wykonawcg, ktérego oferta bedzie uznana za najkorzystniejszg zostanie zawarta umowa na warunkach okreslonych

we wzorze umowy (zafacznik nr 6 do SIWZ) w terminie nie krétszym niz 10dni od dnia przestania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to przestane bedzie faksem lub droga elektroniczng, albo 15
dni — jezeli zostanie przestane w inny sposéb. Zamawiajacy moze zawrzeé umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przed uptywem terminéw, o ktérych mowa powyiej w sytuacji okrelonej w art. 94 ust.2 uPzp.

. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdinie o udzielenie zaméwienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej,

zobowigzani beda do ztozenia, nie péiniej niz dziedi przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamdéwienia publicznego, umowy o wspétpracy podmiotéw dziatajacy wspdinie.

KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:
1. Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacego kryterium: cena —waga 100 %
2. Punkty przyznawane za kryterium ceny bedg liczone wedtug nastepujacego wzoru:

Liczba punktéw = ((Cmin/Cof ) * waga) * 100
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gdzie:

— Cmin - najnizsza cena sposréd wszystkich nieodrzuconych ofert,
— Cof - cena podana w ofercie.

3. Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma maksymalna liczbe punktdw, tj. 100 pkt.

4. Jezeli oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie zdaniem Zamawiajgcego razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zaméwienia, Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$é ceny. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztoizy
wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnier wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco
niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wyzej kryterium oceny ofert.

6. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi wykonawcdw, ktdrzy ztozyli
oferty, o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres zamieszkania
i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

b. wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

c. wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne;

d. terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po ktérego uplywie umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze
by¢ zawarta.

7. Ogtoszenie zawierajace informacje wskazane w pkt 2.1. powyzej zamawiajacy umiesci na stronie internetowej bip.tyski-
sport.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

XVIL. INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z Wykonawcg, ktérego oferta bedzie uznana za najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach okreslonych
we wzorze umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ) w terminie nie krétszym niz 10dni od dnia przestania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to przestane bedzie faksem lub droga elektroniczng, albo 15
dni — jezeli zostanie przestane w inny sposéb. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przed uptywem terminéw, o ktérych mowa powyiej w sytuacji okrelonej w art. 94 ust.2 uPzp.

2. Wykonawcy ubiegajacy sie wspéinie o udzielenie zaméwienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej,
zobowigzani beda do ztozenia, nie péZniej niz dzieri przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego, umowy o wspétpracy podmiotéw dziatajacy wspdlinie.

3. W ramach formalnosci jakie powinny zosta¢ dopetnione przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Zamawiajacy
z3da przedfoZenia uprawniert budowlanych i aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej deliktowej
i kontraktowej dla celéw realizacji niniejszego zaméwienia na kwote réwna 10 000 000,00zt.

Vil ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMGWIENIA
W niniejszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy nie przewiduje udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy okresla wzér umowy stanowigcy zatacznik nr 6 do SIWZ.
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XX. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zakazuje sie zmian istotnych postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Inzyniera kontraktu, za wyjatkiem nizej okreslonych mozliwoséci i warunkéw dokonania takiej zmiany:

1

- Zamawiajacy przewiduje moiliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany obowiazujgcych

przepiséw dotyczacych podatku od towaréw i ustug.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie wnosi sie w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a. pienigdzu,

b. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
Jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

¢. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet

zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna byé samoistna, bezwarunkowa, nieodwotalna, pfatna na pierwsze

zadanie, bez koniecznosci przedktadania jakichkolwiek dodatkowych dokumentéw

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za

nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wartosci

zabezpieczenia jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XXIi. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow uPzp.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynnosci zamawiajgcego podjetej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie uPzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 uPzp.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi
sie¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesyfajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Zitozenie skargi w placéwce pocztowe] operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej
whiesieniem.

XL INFORMACIJA O FINANSOWANIU ZE SRODKOW ZEWNETRZNYCH

Niniejsze zamdwienie nie jest finansowane ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

XIv. AUKCJA ELEKTRONICZNA
W postepowaniu nie jest przewidziany wybér najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji elektroniczne;.
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XXV. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z p6Zn. zm)

ZALACZNIKI:

1. zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy,

2. zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o warunkach wynikajacych z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 uPzp

3. zatgeznik nr 2a — Oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia,

4, zatacznik nr 3 — wykaz ustug

5. zatacznik nr 3a — oswiadczenie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji wykonawcy ustug wskazanych w wykazie ustug
6. zatacznik nr 4 — oswiadczenia na temat wielkosci éredniego rocznego zatrudnienia

7. zafacznik nr 5 — wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

zatacznik nr 5a - o$wiadczenie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji wykonawcy oséb wskazanych w wykazie oséb
9. zatacznik nr 6 — wzér umowy,
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWz
Formularz ofertowy

ZAMAWIAJACY:
Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy

WYKONAWCA(Y):

Nazwa firmy: ..oocvvererecerecrectecece e AdreS: ..eccieccecrrvtrrereeeie e WOJEWOZIWO:.....ccveerrerrereecieceeree e
POWIAL:...cciiccririeeciterec e REgON:...recerreererrnee, N\ Tel./Fax: cccoeveeveeonnee. e-mail............... @.............
strona Wwwwi ........ceeeeeenee

Przedmiot zaméwienia: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach
wraz z wyposazeniem”

1. Warunki ofertowe:

WARTOSC OFERTY NETTO ...... cereeeressssasanees

KWOTA PODATKU OD TOWAROW | UStUG (23% VAT) [Zt]

WARTOSC OFERTY BRUTTO: ...ccuourruuenmemssrssssrsssasessasessssssnsss

stownie brutto:

2. Termin wykonania zaméwienia:
Realizacja zamodwienia trwaé bedzie przez okres realizacji inwestycji oraz okres udzielonych gwarancji i rekojmi udzielonych
przez Wykonawce inwestycji. Na okres realizacji umowy sktadaé sie beda:
1. okres realizacji inwestycji — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakoriczenia inwestycji, tj. bezusterkowego
odbioru koricowego robét budowlanych — przewidywany okres realizacji wynosi 30 miesiecy.
2. okres zgtaszania wad zrealizowanych kontraktéw na roboty budowlane — do uptywu okresu rekojmi udzielonej przez
Wykonawcg inwestycji tj. 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego robét budowlanych.

3. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty doreczenia faktur Zamawiajacemu.
4. Wadium w kwocie ........ceeeervvenenee. zt zostato wniesione w formie:.........cooeveeveeeveeeneeceressene. (dowdd w zatgczeniu).
5. Numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy zwrdci¢ wadium wniesione w pienigdzu...............

6. Wskazanie cze$ci zamdwienia, ktére wykonawca powierzy podwykonawcom.................

miejsce, data {(podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIwWZ

oznaczenie wykonawcy

Oswiadczenie

o spetnieniu warunkéw wynikajacych z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz.U.10.113.759 j.t. z péin. zm.)

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”, oéwiadczam, ze jako Wykonawca spetniam
warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnieri do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich
posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

miejsce, data (podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZALACZNIK NR 2A DO SIWz

oznaczenie wykonawcy

Oswiadczenie

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”, oswiadczam, ze jako wykonawca nie
pe '~gam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.

z pézn. zm.).

miejsce, data (podpis{y) osoby (6b) uprawnionej{ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposaieniem”
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ZALACZNIK NR 3 DO SIwz

oznaczenie wykonawcy

WYKAZ USLUG

Sktadajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na.: ,Petnienie funkcji inzyniera
kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”, os$wiadczamy, ze
spetniamy warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, co potwierdzamy ustugami wskazanymi w ponizszej tabeli, a ich
nalezyte wykonanie potwierdzamy zatgczonymi dokumentami uprzednich zamawiajacych:

WARTOSC i
2 ! NAZWA DATA
LP NAZWA ZAMOWIENIA USLUGI ZLECENIODAWCY WYKONANIA MIEJSCE REALIZACJI
B ;  BRUTTO b
1
-
2
3

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, e ustugi zostaty wykonane nalezycie.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw zobowigzany jest
zedstawi¢ pisemne zobowiazanie (zatacznik nr 3A do SIWZ) tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

miejsce, data (podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZALACZNIK NR 3A DO SIwz

oznaczenie innego podmiotu

OSWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU
na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z pé2n. zm.)

do dyspozycji niezbgdnych zasobéw do wykonania zaméwienia tj. wiedzy i do$wiadczenia w zakresie ustug wskazanych
v afgczniku nr 3

- POZYCJa NI ...eeeerrerreceecenens
S« Te YAVIo - i o | SO

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia w postepowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na.:
»Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”.

Dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie w/w zaméwier przekazujemy wykonawcy w celu zataczenia do oferty
przetargowej.

miejsce, data {podpis(y) osoby (éb) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZAtACZNIK NR 4 DO SIwz

oznaczenie innego podmiotu

OSWIADCZENIA NA TEMAT WIELKOSCI SREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA

Przystgpujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz
z wyposazeniem” o$wiadczam, ze w okresie:

miejsce, data (podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: , Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZALACZNIK NR 5 DO SIwz

oznaczenie wykonawcy
WYKAZ 0SOB
przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem” oswiadczamy, Zze do realizacji
zamoéwienia zamierzamy wyznaczy¢ nastepujace osoby:

i lata . | podstawa
imie i nazwisko zakres wykony\n_/anych i dos$wiadc CpLEES ] ] dysponowani rodzaj uprawnien/kwalifikacje
czynnosci ! = e ; -
;* uprawnienia do kierowania
. . | | robotami budowlanymi bez
kierownik zespotu f i ograniczen w specjalnosci
i konstrukcyjno-budowlanej
e A :
: i
specjalista ds. rozliczenia !
finansowego
!
inspektor nadzoru uprawnienia do kierowania
inwestorskiego w robotami budowlanymi bez
specjalnosci ograniczen w specjalnosci
k_op»strukcyjnq-budowlqnej konsgrukcyjnp-budqwlanej
. uprawnienia do kierowania
Iir:;vpeeskt?rrs:?e(;z:w robotami budowlanymi bez
A L . ograniczen w specjalnosci
specjalnosci drogowej drogowej
Ii?\ﬁ,:skt:'rs'l:iaec;z:w uprawnienia do kierowania
specjalnosci instalacyjnej robota.ml b’udowlan_yml l?e?
w zakresie sieci, instalacji _ ograniczen w speqa!nos'm L
i urzadzen cie, Invch instalacyjnej w zakresie sieci,
wznt lac 'nF;‘clx ’ instalacji i urzgdzen ciepinych
ga{zowvch 4 wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowy’ch i wodoc.iqgoyvych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
" uprawnienié_do kierowania
lirr‘li\'r):sktt:r"s:iaedgz:w robotami budowlanymi bez
specjalnosci instalacyjnej | ograniczen w spec;a!no§0| .
w zakresie sieci, instalacji |nsta!acyjr||ej-\_~_ zakre5|e’51eC|,
i urzadzen elektrycznych i |nset|ae :tcrj;ézunr;zgzien
elektroenergetycznych elektroenergetycznych
Inspektor nadzoru uprawnienia do kierowania
inwestorskiego w robotami budowlanymi bez
specjalnosci ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej
Specijalista ds. sieci
wewnetrznych
informatycznych

W przypadku, gdy wykonawca‘bedzie polegat na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw zobowigzany jest przedstawié
pisemne zobowiazanie (zatacznik nr 5A do SIWZ) tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Jednoczednie oswiadczamy, iz wskazane w powyiszym wykazie osoby posiadaja wymagane prawem i wskazane
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia uprawnienia.

miejsce, data (podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkciji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZAtACZNIK NR 5A DO SIWZ

oznaczenie innego podmiotu

OSWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU
na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z podin. zm.)

do dyspozycji niezbednych zasobéw do wykonania zamdwienia tj. oséb wskazanych w zataczniku nr 5
Sl + [0 YAY/oI -1 1] SRR
= "AZYCJA NI oo
- POZYCJA NI eeeerrevrerneeerennens
- POZYCJa NI .cueceereeceereerennne
- POZYCJA NI veverrrevenvencrevennens
- POZYCJA NI .oeevreeeeeeerinernne
- POZYCJA NI ucecereneerrererannes

- POZYCJA NI cevveeneeereneevnes

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia w postgpowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na.:
»Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”.

miejsce, data (podpis(y) osoby (6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

SIWZ: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”
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ZALACZNIK NR 6 DO SIwz

UMOWA
Zawarta w dniu .................. 2012 roku w Tychach, pomiedzy:

Tyski Sport S.A., z siedzibg przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

w rezultacie przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Inzyniera Kontraktu na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwied publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z péin. zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego
w Tychach wraz z wyposazeniem, ktdry szczegétowy zostat opisany w SIWZ stanowigcej integralng czesé niniejszej umowy.
llekro¢ w niniejszej SIWZ mowa jest o ,inwestycji”, nalezy przez to rozumie¢ modernizacje stadionu miejskiego w Tychach
wraz z wyposazeniem.

2. Przedstawiona w przedmiocie zaméwienia SIWZ lista obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nie wyklucza obowigzku wykonania
innych czynnosci, niezbednych, wediug jego lub Zamawiajacego uznania, do prawidtowej realizacji inwestycji oraz
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujacym prawem.

§ 2 Obowiazki Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zatozenia i utrzymywania na wtasny koszt przez caty czas trwania umowy biura na
terenie budowy, pozwalajacego na spokojng prace Inspektoréw wszystkich branz, czynne od poniedziatku do pigtku w godz.
od 7:00 do 17:00, przez caty okres trwania budowy.

2. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjq niniejszej umowy ponosi Inzynier Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy zgodnie z obowiagzujacymi na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami i normami, a w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym.

4. Strony postanawiaja, ze jeZeli Inzynier kontraktu nie bedzie realizowat nalezycie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajacy lub inny podmiot na zlecenie Zamawiajacego. Kosztami zastepczego
wykonania obowigzkéw zostanie obcigzony Inzynier kontraktu.

§ 3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w formie
............................................................... zwane dalej ,zabezpieczeniem", W WYSOKOSCI: c..vcueereeecrnrenereisieceeeree s ceeeeessesnesnessssnennsZE
(STOWNIE! ettt eeentc s seesn s s s seessssbseseseeseemsensasessseasesensa zt), co stanowi 10 % wynagrodzenia brutto okreélonego
w § 4 ust. 1.

2. Zabezpieczenie stuzy do zaspokojenia roszczern Zamawiajacego powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiajg, e 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie pozostawione po
wykonaniu umowy i uznaniu jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang na zabezpieczenie ewentualnych roszczer
z tytutu rekojmi.

4. Zamawiajacy zwréci Inzynierowi kontraktu kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byta ona przechowywana, pomniejszong o koszty prowadzenia
rachunku, prowizji bankowych za dokonane przelewy oraz o kwoty wynikajace z roszczert wymienionych w ust. 2, na
rachunek Inzyniera Kontraktu w nastepujacy sposéb:

a. 70 % pozostatego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Inzynierowi kontraktu w terminie 30
dni od dnia zakoriczenia umowy i uznaniu przez Zamawiajacego catego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia wad, zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

b. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Inzynierowi Kontraktu nie
pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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5. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na skutek realizacji uprawnien
Zamawiajacego, Inzynier kontraktu zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust.1, w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego. W razie nie uzupetnienia
zabezpieczenia we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ brakujaca wartoéé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przed uptywem terminu wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, w czasie trwania umowy, Inzynier kontraktu zobowigzany jest do przedstawienia nowego dokumentu gwarancji
lub poreczenia.

§ 4 Wynagrodzenie
1. Tytutem wynagrodzenia Zamawiajacy zapfaci Inzynierowi kontraktu:
KWOLE NELEO ottt rete st ss s st et ee e s e seeeesseeseess s eesnasenseseremesone

(STOWNIE! .ottt bttt e et eeaeeen e e te e e s e e e seemrne e et e )
plus nalezny podatek VAT (23%) W KWOCIE: .....cueeveueuieierercierteeereeeeeseseresses s esesessseeseesanssessssenens
(STOWNIE: ..ottt e s st ettt seneeeens v sasasasneneessnee )
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto W WySOKOSCI: .........cccuuiueenreermeceeeseeecrseressseenans
(STOWIHE! .ttt ettt s s s e e v s esassss st st teeseens s sese e )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym:.

3. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, wynagrodzenie w czedci dotyczacej VAT
zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy, co bedzie miato wptyw na kwote brutto wskazang w ust. 1
powyiej.

4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inzyniera kontraktu do Zamawiajgcego z tytutu
realizacji niniejszej Umowy.

5. W przypadku skrécenia badz wydfuzenia okresu realizacji inwestycji, okreslonych w zaméwieniu podstawowym,
wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

6. Zwynagrodzenia Inzyniera kontraktu zostang potracone nalezne Zamawiajagcemu z tytutu niniejszej umowy kary umowne lub
odszkodowania, co nie narusza postanowien § 4 ust. 4.

7. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moga zostaé uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 6, Inzynier kontraktu
wpfaci naleznos¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowej w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.

§ 5 Ubezpieczenie

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej dla celéw realizacji niniejszego zaméwienia na kwote réwna 5000000,00z. W trakcie realizacji
przedmiotowej umowy Inzynier kontraktu zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty
caty okres realizacji niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie obejmowaé bedzie wszelkie zdarzenia powodujgce szkody, ktére moga powsta¢ z uwagi na nature
i whasciwosci wykonywanych prac.

5. Inzynier kontraktu przedstawi Zamawiajgcemu dowody zawarcia | optacenia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1,
najpézniej w terminie 7 dni liczac od daty zawarcia umowy.

4. Inzynier kontraktu jest zobowigzany do kontynuacji wymaganego ubezpieczenia OC do zakoriczenia niniejszej umowy.

5. Inzynier kontraktu zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu dowodu wptat kolejnych sktadek ubezpieczeniowych
w terminach zgodnych z umowa ubezpieczeniowa.

6. W przypadku nie przedstawienia Zamawiajacemu przez Inzyniera kontraktu uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1
w terminie okreslonym w ust. 3 lub zaprzestania ptacenia skfadek ubezpieczeniowych, Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
takich uméw we wiasnym imieniu i obciazenia kosztami ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu. Koszty zawarcia uméw mogag
zostaC potracone z jakiejkolwiek ptatnosci naleinej Inzynierowi Kontraktu lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Odpowiedzialnos¢ za skutki nie zawarcia uméw ubezpieczenia, zawarcia nieprawidtowej umowy ubezpieczenia lub
zaprzestania ptacenia sktadek ponosi Inzynier Kontraktu w petnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata na skutek
dziafania “sity wyzszej".

§ 6 Warunki ptatnosci
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci miesigcznych na konto Inzyniera kontraktu w réwnych ratach stanowigcych tgcznie
90% warto$ci umowy, do czasu odbioru koricowego robét budowlanych.
2. Ostatnia ptatnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego dokonana bedzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koricowego robét budowlanych.
3. Zamawiajacy przez ptatnoéci miesieczne rozumie ptatnosci dokonywane za okres kolejnych miesiecy kalendarzowych.
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4. Miesigczne zaptaty nastgpowac beda na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inzyniera kontraktu na jego rachunek
bankowy numer wskazany na fakturze.

5. Podstawa wystawienia faktur przez Inzyniera kontraktu jest przyjecie przez Zamawiajacego raportéw wymaganych w okresie
sprawozdawczym, za ktéry dokonywana bedzie ptatno$é, na zasadach okreélonych w §10 i zatwierdzonych podpisami jego
upowaznionych przedstawicieli.

6. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Inzyniera kontraktu w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

7. Za dzieri zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 7 Osoby do kontaktéow
1. W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela
w osobie:
=] PR SSTTRUURRTI P £ QO
2. W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem umowy Inzynier kontraktu wyznacza swoich przedstawicieli
w osobach:

§ 8 Gwarancja, rekojmia
Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarangji i rekojmi przez okres 60 miesiecy, za wszelkie
bfedy i wady w wykonaniu przedmiotu umowy, ktére moga wyniknaé w trakcie i po realizacji inwestycji. Okresy gwaranc;ji
i rekojmi rozpoczynaja sie z dniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§ 9 Czas realizacji umowy

1. Realizacja zaméwienia trwac bedzie przez okres realizacji inwestycji oraz okres udzielonych rekojmi przez Wykonawce
inwestycji. Na okres realizacji umowy sktadaé sie beda:

1.1. okres realizacji inwestycji — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakoriczenia inwestycji, tj. bezusterkowego
odbioru korficowego robét budowlanych — przewidywany okres realizacji wynosi 30 miesiecy.

1.2. okres zgtaszania wad zrealizowanych kontraktéw na roboty budowlane — do uptywu okresu udzielonej rekojmi przez
Wykonawcg inwestycji tj. 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robét budowlanych.

2. Inzynier kontraktu, w okresie udzielonych rekojmi przez Wykonawce inwestycji, ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach
i egzekwowac obowigzki Wykonawcy inwestycji w okresie rekojmi, przy czym etap rekojmi wiazacy Wykonawce inwestycji na
potrzeby niniejszej umowy zostaje podzielony na dwie czesci:

a. przez 12 miesigcy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu - Inzynier kontraktu dokonuje raz na kwartat
przegladu wykonanych robét, egzekwuje usunigcie stwierdzonych wad oraz przygotowuje pisemne raporty,

b. przez kolejne 48 miesigce ~ na zgtoszenie Zamawiajacego egzekwuje usuniecie wad przez Wykonawce inwestycji oraz
przygotowuje z tych czynnosci pisemne raporty.

3. Inzynier kontraktu rozpocznie wykonywanie umowy wraz z data jej zawarcia.

§ 10 Warunki realizacji umowy
1. Zrealizacji niniejszej umowy Inzynier kontraktu sktada nastgpujace Raporty:
1.1. Miesieczne — obejmujace zakres prac zrealizowanych w okresie kolejnych miesiecy kalendarzowych, przedktadane
w terminie do 15 dni nastepnego miesigca,
1.2. Koricowy z realizacji inwestycji — podsumowujacy realizacje inwestycji, w terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
1.3. Koricowy z wykonania przedmiotu umowy — podsumowujacy catoéé dziatar zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
w terminie 30 dni przed terminem zakoriczenia niniejszej Umowy.
2. Forma, cze$¢ merytoryczna oraz procedury przekazywania raportéw musza byé zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
3. Raporty wymienione w ust. 1 zostang doreczone w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD.
4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania raportu, powiadomi Inzyniera kontraktu o przyjeciu lub odrzuceniu raportu,
z podaniem przyczyn odrzucenia.
5. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pi$mie zadnych uwag do raportu w terminie 7 dni od daty otrzymania, raport bedzie
uwazany za przyjety przez Zamawiajacego.
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§ 11 Podwykonawcy
Inzynier kontraktu we wtasnym zakresie powierza ustugi bedace przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.
Zakres rzeczowy ustug realizowanych przez Inzyniera kontraktu, przy pomocy podwykonawcéw stanowi zatacznik do umowy.
Zatrudnienie przez Inzyniera kontraktu podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Inzynier kontraktu przed zawarciem umoéw z podwykonawcami przedtozy Zamawiajacemu projekty takich uméw wraz
z okredleniem zakresu ustug do wykonania przez podwykonawcéw. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od przedfozenia
mu umow z podwykonawcami nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezer uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tych
umow.
Przed zawarciem uméw z podwykonawcami inzynier kontraktu na 2gdanie Zamawiajacego zobowiazuje sie udzieli¢ mu
wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw.
Inzynier kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$é za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw. Inzynier kontraktu bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy jego
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Inzyniera kontraktu.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Inzyniera kontraktu zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje ustugi
w sposéb wadliwy, niezgodny z umowa i przepisami.
Inzynier kontraktu zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt
on mniejszy od zakresu odpowiedzialnosci za wady Inzyniera kontraktu wobec Zamawiajacego.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Inzyniera kontraktu.

§ 12 Inspektorzy

Strony dopuszczaja zmiang oséb wskazanych w ofercie a wymienionych w imiennym wykazie oséb, stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy, a ktérzy beda wykonywaé zaméwienie.
Inzynier kontraktu z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane Inspektoréw w nastepujacych przypadkach:
a. Smierci, choroby lub innych zdarzeri losowych Inspektora,
b. nie wywigzywania sie Inspektora z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c. jezeli zmiana Inspektora stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu (np.

rezygnacji, itp.).
Zamawiajacy moze zazadac od Inzyniera kontraktu zmiany Inspektora, jezeli uzna i wykaie, ze Inspektor nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Inzynier kontraktu obowigzany jest zmieni¢ Inspektora zgodnie z 2gdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany Inspektora, nowy Inspektor musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego Inspektora.
Kazdorazowa zmiana Inspektora jest mozliwa jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy.
Inzynier kontraktu jest zobowigzany do zmiany okreslonej osoby wchodzacej w sktad zespotu Inzyniera kontraktu na
podstawie uzasadnionego merytorycznie wniosku Zamawiajacego. Jezeli koniecznym stanie sie zastapienie jakiegokolwiek
cztonka zespotu, Inzynier kontraktu wskaze Zamawiajacemu osobe o tych samych lub wyiszych kwalifikacjach przedstawiajac
informacje o spetnieniu wymagar okreslonych dla danego Inspektora/cztonka zespotu. Odmowa Zamawiajgcego akceptacji
wskazanej przez Inzyniera kontraktu e osoby wymaga merytorycznego uzasadnienia. Brak merytorycznego uzasadnienia w
cerminie 7 dni oznacza, iz taka osoba staje sig cztonkiem zespotu Inzyniera kontraktu. Inzynierowi kontraktu nie przystuguje
roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z usunigcia lub wymiany cztonka zespotu.
W przypadku, gdy Inzynier kontraktu opéZnia sie w spetnieniu $wiadczen sktadajacych sie na przedmiot umowy lub spetnia
swiadczenia w sposéb nienalezyty, w tym w szczegélnosci nie dokonuje wymaganej umowsq zmiany osoby wschodzgcej
wsktad zespotu Inzyniera kontraktu, Zamawiajacy moze powierzyé wedle swojego uznania cato$é lub cze$é $wiadczen
realizowanych przez Inzyniera kontraktu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Inzyniera kontraktu (wykonanie zastepcze) bez
koniecznoéci uzyskania upowaznienia sadowego w tym zakresie, po uprzednim wezwaniu Inzyniera kontraktu do usuniecia
stanu niezgodnego z umowa/prawem w wyznaczonym terminie, na co Inzynier kontraktu wyraza zgode.

§ 13 Kary umowne

W przypadku nienalezytego wykonania przez Inzyniera kontraktu czynnoéci bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Inzyniera kontraktu wzywajac go do prawidiowego wykonania w terminie wskazanym
W wezwaniu.

W przypadku odmowy wykonania polecenia wg ust.1 lub dalszego nienalezytego wykonania umowy po uptywie terminu
o ktérym mowa w ust.1, Inzynier kontraktu zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzieri opéznienia w prawidtowym
wykonaniu umowy, liczac od dnia okreslonego w wezwaniu.

W przypadku opéZnienia w wykonaniu przez Inzyniera kontraktu czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
Inzynier kontraktu zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokoséci 0,1% wartosci

SIWZ: ,Petnienie funkeji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposazeniem”



Tyski Sport S.A. ZP 15/2012/TS

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzieri zwtoki liczac od dnia, kiedy czynno$¢ powinna by¢
wykonana.

Kary umowne za zwioke Zamawiajacy moze potraci¢ z ptatnosci naleznych Iniynierowi kontraktu lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kary umowne sumowane z poszczegéinych ptatnoéci wyniosa wigcej niz 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajacy, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera kontraktu, moze w terminie 14 dni liczac od daty
powiadomienia odstapi¢ od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi kontraktu odsetki ustawowe.,

W przypadku niewykonywania umowy przez Inzyniera kontraktu po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do podjecia dziatar
Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni liczac od daty doreczenia drugiego zawiadomienia odstapi¢ od umowy z winy
Inzyniera kontraktu z zadaniem zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 4 ust. 1.

§ 14 Zmiany treséci umowy

Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Inzyniera kontraktu, za wyjgtkiem nizej okreslonych mozliwosci i warunkéw dokonania takiej zmiany:

1.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany obowiazujacych

przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy nie powoduja zwiekszenia wynagrodzenia Inzyniera kontraktu (z zastrzezeniem pkt
1.1)
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,
chyba Ze w tresci umowy wyraznie wskazano, iz dana czynno$é nie wymaga formy aneksu.

§ 15 Udostepnienie dokumentéw
Zamawiajacy dostarczy niezwfocznie Inzynierowi kontraktu wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania umowy. Inzynier kontraktu zwréci te dokumenty Zamawiajacemu
przed uptywem terminu wykonania umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier kontraktu zobowigzany jest udostepnié lub wydaé wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Inzynier kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego
skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak
i po wykonaniu umowy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera kontraktu w zwigzku z wykonywaniem Umowy nie bedg, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Inzyniera
kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Inzynier kontraktu przekaie Zamawiajgcemu, wszelkie zgromadzone w toku realizacji niniejszej umowy dokumenty,
w terminie do 30 dni od daty zakoriczenia umowy.

§ 16 Prawa autorskie

Inzynier kontraktu przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4, autorskie prawa majagtkowe do
dziet (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania
niniejszej umowy w nastepujacych zakresach:

1.
2.
3.

uzywania,

wykorzystania w catosci lub czesci dzieta oraz dokonywania zmian dzieta,

utrwalania i zwielokrotniania dziefa - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dzieto utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

rozpowszechniania dziefa w sposéb inny niz okreslony w punkcie 4 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 17 Odstapienie od umowy
W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, Czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
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2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Inzynier kontraktu moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci umowy w wysokosci adekwatnej do okresu jej trwania pomniejszonej o naliczone przez Zamawiajacego
kary umowne i odsetki.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku niewykonywania przez Inzyniera kontraktu obowigzkéw z niej
wynikajacych, oraz w przypadku gdy w trybie okreslonym wiasciwymi przepisami prawa zostanie wydany nakaz zajecia
catosci lub czesci majatku Inzyniera kontraktu.

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, przez ktérakolwiek ze stron, w terminie 7 dni od daty odstgpienia Inzynier kontraktu przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji wykonanych prac wedtug stanu na dzier odstapienia.

§ 18 Postanowienia korficowe
1. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
4. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

§ 19 Zataczniki
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
1.2. Oferta Inzyniera kontraktu;
1.3. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego;
1.4. Umowa zamawiajgcego i wykonawcy inwestycji;
1.5. Imienny wykaz oséb i inspektoréw nadzoru.
2. W przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegdlnych dokumentéw pierwszeristwo majg przepisy dokumentu wymienionego
we wczesniejszej kolejnosci.

(Zamawiajacy) (Inzynier kontraktu)
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